

Сайт для «АС проект»

Август 2026 RUB, без НДС Срок действия — 30 дней

Сайт архитектурного бюро продаёт не услугу, а уровень мышления. Заказчик решает, доверить ли вам объект, глядя на то, как вы показываете предыдущие.

По результатам технического аудита сайта. Структура проработана хорошо: 110 страниц, продуманное дерево услуг, серверный рендеринг, поисковые и ИИ-краулеры не заблокированы. Переделывать это с нуля незачем. Проблемы лежат в другом месте: сайт работает на PHP 7.3, поддержка которого прекращена в декабре 2021 года; полностью отсутствует микроразметка и Open Graph; нет описаний страниц; последнее обновление датировано августом 2025 года; в разделе проектов три объекта против сотни страниц услуг.

РЕКОМЕНДУЕМ

Вариант 1. Оздоровление и видимость

145 000 ₽ 3–4 недели

Приводим в порядок то, что действительно требует вмешательства, не трогая работающую структуру.

- Обновление PHP до поддерживаемой версии — вопрос безопасности, а не удобства
- Микроразметка Schema.org: организация, услуги, проекты
- Open Graph — сейчас ссылка на сайт в мессенджере выглядит голой
- Описания страниц: сейчас поисковик придумывает их сам
- Проверка и настройка доступа ИИ-краулеров
- Наполнение раздела проектов — главное доказательство для застройщика
- Актуализация дат и содержимого ключевых страниц
- Аналитика, цели, корректная работа форм
- Обновление визуальной подачи первого экрана и раздела проектов

Вариант 2. Новый сайт под ключ

340 000 ₽ 8–10 недель

Сайт строится заново, с переносом существующей структуры и админкой, в которой вы сами добавляете проекты.

- Исследование, разбор четырёх конкурентов, позиционирование
- Прототипы всех страниц — утверждаем до дизайна
- Две концепции первого экрана на выбор
- Дизайн до 6 шаблонов плюс мобильные версии
- Перенос существующего дерева услуг без потери позиций
- Портфолио с фильтрами по типу, стадии и году
- Админка: проекты, страницы, новости, сотрудники
- Технический фундамент под ИИ-поиск включён в разработку
- Наполнение до 12 проектов и обучение команды
- 2 месяца технической поддержки включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ОПЦИЯ	СТОИМОСТЬ
Английская версия сайта	60 000 ₽

ОПЦИЯ	СТОИМОСТЬ
Раздел «Журнал» с публикациями	40 000 ₽
Интеграция с CRM	30 000 ₽
Съёмка объектов силами подрядчика	по запросу
Техническая поддержка	12 000 ₽ / мес

Общие условия

ОПЛАТА Поэтапно. До 300 000 ₹ — 50% аванс, 50% по приёмке. Крупные проекты — 40 / 40 / 20 по этапам.	ПОДДЕРЖКА Включённая в проект поддержка — до 4 часов в месяц, ответ в течение 2 рабочих дней. Доработки сверх этого объёма оцениваются отдельно.
ДОКУМЕНТЫ Работаем по договору с техническим заданием, актами и закрывающими документами.	ПРАВА Все права на результат передаются заказчику. Единственное исключение — вариант Б в КП-03, условия описаны отдельно.
СРОКИ Отсчитываются от даты предоставления материалов, доступов и предоплаты. Задержки с обратной связью сдвигают сроки соответственно.	ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ При заказе двух и более направлений — скидка 10% на весь объём.
СРОК ДЕЙСТВИЯ 30 дней с даты отправки. Цены указаны без НДС.	

Готовы обсудить состав и сроки под вашу задачу. Направление запускается отдельно, не дожидаясь решения по остальным.